Zmluva o dielo ¢. 04/S1G/2017
(d’alej len zmluva)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorSich zmien a doplneni (d’alej len obchodny zdkonnik)

Clanok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel’: Obec Vi¢any
Sidlo: Obecny trad Vicany 944, 925 84 VIcany
Statutarny organ: Ing. Gyula Ivén, starosta
ICO: 00 306 312
DIC: 2021024082
Bankové spojenie: VUB as.
Cislo étu: 19928132/0200
Telefon/fax: 031/7794 201/247
Email: obecvlcany@stonline.sk
(d’alej len ,,objednavatel*)
Zhotovitel’
Nazov: SIGNUM Slovakia, s.r.o.
adresa: Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajska Streda
zastiipeny: Csaba Liptai, konatel’
ICO: 44282516
DIC: 2022653226
bankové spojenie: Tatra Banka a.s., pobocka Dunajska Streda
Cislo uctu: SK84 1100 0000 0029 4804 0161
Tel.: +421 905 778 710
Fax:
E-mail: info@signumslovakia.sk
Zapisany: Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 22324/T
(d’alej iba ,,zhotovitel*)
Clanok II.

Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstardvania v zmysle § 56
zékona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani ao zmene a doplneni niektorych
zékonov. Objednédvatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania.
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Clanok III.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Rekonstrukeia strechy ZS a MS vo
VI¢anoch“ v rozsahu k zmluve prilozeného odstihlaseného polozkovitého rozpoctu.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy a d’al§imi podkladmi podl'a zmluvy, povazuje ich za spravne a tiplné. Zhotovitel'ovi
si zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony
potrebné k zhotoveniu diela st predmetom ¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' prehlasuje, ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a takto
zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatel’ovi.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prislusSnym
technickym normdm a predpisom, ktoré st platné v ¢ase vykondvania diela.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze po ukonceni diela zrealizované a ukoncené dielo prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnutu v Clanku V. a spésobom podla Clanku VI.
tejto zmluvy.

Clanok IV.
Terminy plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo v rozsahu podl'a Clanku I1I. tejto zmluvy
nasledovne:

Zacatie realizacie diela: do 2 dni od odovzdania staveniska,
Ukongenie realizacie diela: do 4 mesiaca odo dna odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje
sa objednavatel dielo prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spoluposobenia objednavatel'a dohodnutého v Clanku VII. ods. 7.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatel’a o vzniku alebo zisteni
akejkol'vek prekazky, ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo vrozsahu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov aje doloZena
polozkovitym rozpo¢tom zhotovitel'a, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena v € je uvedend v Cleneni:

Nazov cena bez DPH cena s DPH
DPH
. Rekonstrukcia strechy ZS a MS vo 61 190,00 12 238,00
Viganoch® EUR EUR 73 428,00 EUR
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Celkova cena slovom: SedemdesiattritisicStyristodvadsatosem EUR s DPH.

Uvedena cena je stanovena ako pevna. Na uzatvorenie dodatku, ktoré by zvySovali cenu
diela sa vzt'ahuje zakona o VO ¢. 343/2015 Z.z.

V pripade, Ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze je potrebné vykonat’ prace a dodavky
v menSom rozsahu oproti polozkovitému rozpoCtu, cena diela sa znizi o sumu
zodpovedajucu nevykonanym pracam a dodavkam.

K zmene ceny méze dojst’ v pripade zmeny sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie su
pripustné.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednéavatel’ zhotovitel'ovi na zéklade danovych  dokladov — faktar
vystavenych zhotovitel'om a doru¢enych objednavatel'ovi nasledovnym spdsobom:

- fakturacia sa uskuto¢ni raz po ukonceni diela na zdklade odsuhlaseného supisu vykonanych
prac — zistovacieho protokolu.

Prilohou faktur bude supis vykonanych prac, ktory bude odsuhlaseny zastupcom
objednévatela (stavebnym dozorom).

Jednotlivé faktary budu obsahovat’ naleZitosti podla § 15 zak. €. 289/1995 Z. z. o DPH
ato:

a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, daiiové identifika¢né ¢islo
platitel’a, ktory uskutociiuje zdaniteI'né plnenie,

b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, daniové identifikacné ¢islo
platitel'a, v prospech ktorého sa zdanitel'né plnenie uskutociiuje,

¢) poradové c¢islo danového dokladu,

d) ndzov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah zdanite'ného plnenia,

e) vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych c¢iastok podl'a rozpisu,

f) sadzba dane,

g) vyska dane,

h) vyska ceny s DPH,

1) oznacenie diela,

j) ¢islo zmluvy o dielo,

k) oznacenie penazného ustavu a Uctu, na ktory sa ma fakturovana €iastka uhradit’,

1) peciatka platitel'a (zhotovitel'a diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu daiiového
dokladu.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude
obsahovat’ objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych prac,
alebo bude vyhotovend obsahovo nespravne, je objednavatel oprdvneny vratit' ju
zhotovitel'ovi v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim a odvolanim sa na jej doplnenie
a prepracovanie. V takom pripade sa preruSi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim opravenej faktiury objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry s nalezitostami podl'a bodu 6.3 a 6.4 tejto zmluvy o dielo je 30
dni od jej dorucenia na adresu objednavatel’a.



Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

7.1  Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len stavenisko):

7.1.1 Objednavatel'’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko jednotlivych casti diela
najneskdor do 5 dni po nadobudnuti pravoplatnosti ZoD. Tuto skutoCnost zaznamenaju
zmluvné strany v stavebnom denniku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel’
vykonava stavebno-montdzne prace suvisiace so zhotovenim diela. V protokole o
odovzdani staveniska budii uvedené¢ vsetky doklady a rozhodnutia odovzdavané
zhotovitel'ovi a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

7.1.2 Bezd6évodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteom sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.1.3 Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednéavatel’a, alebo zhotovitel’a,
pripadne nimi poverené osoby.

7.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze uzavr pisomnt dohodu, predmetom ktorej bude opravnenie
zhotovitel'a docasne vyuzivat objednavatelom urcent plochu na skladku stavebnych
materidlov, sute, stavebnych strojov, prezliekanie pracovnikov zhotovitela a pod. Za
pisomnu dohodu sa povazuje aj zapis v stavebnom denniku opatreny podpisom zmluvnych
stran.

7.2 Povinnosti zhotovitela:

7.2.1 Zhotovitel sa zavédzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat v sulade s vecnym
a casovym harmonogramom realizacie, ktory predlozi zhotovitel do 7 dni od odovzdania
staveniska a ktory je pre riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a pre neho zédvizny.

7.2.2 Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sliZiace k vykonaniu diela doda zhotovitel
na svoje néklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje néklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

7.2.3 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia diela
k dodanym zariadeniam vSetky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov. Ak sa pri kolaudacii
stavby zisti potreba predloZit' prisluSnym tradom doklady, ktoré neodovzdal zhotovitel’
objednavatel'ovi pri odovzdani stavby a vztahuju sa na dielo alebo jeho sucasti, realizované
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny aj po odovzdani diela dodatocne vyziadané doklady
objednavatel'ovi na jeho vyzvu predlozit’ a byt’ tak sucinny pri kolaudécii stavby.

7.2.4 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, ato odo dila odovzdania staveniska az do
odovzdania diela, pripadne az do odstranenia pripadnych vad a nedorobkov z preberacieho
konania. Do stavebného dennika bude zhotovitel’ zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce
pre vykonanie diela. Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika
a vyjadrovat’ sa k zapisom stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovnych dni
odo dna zéapisu, v opacnom pripade bude postoj zhotovitel'a pokladany objednavatelom za
suhlas so zdpisom v stavebnom denniku. Objednavatel ma pravo robit’ si zo stavebného
dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru méa pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zéstupca zhotovitel'a projektu—autorsky dozor. Dennik sa
sklada z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budi obsahovat’:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitel’a,
- nézov objednévatel’a a jeho sidlo,

- identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,

- zoznam dokumenticie stavby, jej zmien a doplnkov,



- prehlad skuSok kazdého druhu,

- denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s oCislovanymi listami na dva oddelitel'né
prepisy,

- denné zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den, ked’ sa
préace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

7.2.5 Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zdpisom do stavebného dennika zastupcu

objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stani v d’alSom postupe
nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred.

7.2.6 Ak si zhotovitel’ nesplni povinnost’ uvedenu v predchadzajicom bode je povinny umoznit’

objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

7.2.7 V pripade, ze sa objednavatel’ nezucastni kontroly, na ktort bol zhotovitelom pisomne

vyzvany, je zhotovitel’ povinny mu takato kontrolu dodatocne umoznit’. V takom pripade je
objednavatel’ zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia diela v dobe od pdvodne
ur¢ené¢ho terminu kontroly diela do terminu skutocne prevedenej kontroly diela, pokial
zhotovitel' v tomto obdobi nebude moct’ v realizacii diela pokracovat’. Preukédzané naklady
spojené s takto dodato¢ne dohodnutym terminom kontroly diela zndSa objednavatel’.

7.2.8 Ak sa pri kontrole, resp. dodatocnej kontrole v priebehu realizacie diela zisti, ze zhotovitel

vykonal dielo, alebo jeho ¢ast’ v rozpore s touto zmluvou, je povinny bezodkladne na svoje
naklady nedostatky zistené v priebehu realizacie diela odstranit’.

7.2.9 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit' na nevhodnu povahu alebo vady
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7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré¢ mu dal objednéavatel
diela.

Ak zhotovitel’ zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne
avcas, je povinny tieto nahlasit objednévatel'ovi a pokracovat’ v praci az podla jeho
pokynov.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedochddzalo k porusSovaniu
pracovnej astavebnej discipliny na stavbe. (nepozivanie alkohol. napojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania sa a pod.).

Vykonom zodpovedného stavbyvediceho poveruje zhotovitel’ p. Csaba Liptai.

Zhotovitel' bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat’ so stavebnym dozorom, a
zastupcom objednavatel’a. Pripadni zmenu v osobe zodpovedného zastupcu zhotovitela,
riadiaceho vykonavanie diela oznami zhotovitel’ vopred objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny objednavatela upozornit na kazda potrebnii zmenu niektorého
z ustanoveni tejto zmluvy a navrhnit’ primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podla
potrieb vyplyvajucich zjeho ¢innosti, v opatnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré
v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hl'adiska
bezpecnosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako 1svojich subdodavatelov
a opatrenia protipoziarne a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vzniknit' na majetku
zhotovitela a objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku
objednévatela.

Zhotovitel' pocas realizadcie umozni trvalé uzivanie objektu a bezpe¢ny vstup obcanov do
priestoru nehnutelnosti t.j. zrealizuje vSetky bezpe¢nostné opatrenia.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli
dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodavkach na
stavenisku a zodpoveda za odstranenie odpadov, ktoré vznikna nasledkom jeho ¢innosti.



7.2.18 Zhotovitel zodpovedd za pracovné urazy anasledky pracovnych urazov svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom
objednavatela pri vykonavani diela zdo6vodov nedodrzania predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisov poziarnej ochrany.

7.2.19 Zhotovitel' zabezpeci ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonéva stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych
zéavad a odchylok od projektu.

7.3 Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a:
7.3.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi povolenie na realizaciu.
7.3.2 Objednavatel’ bude pocas zhotovovania diela vykonavat’ stavebny dozor.

7.3.3 Stavebny dozor objednavatela bude sledovat’, ¢i sa prace vykonavaju v sulade s touto
zmluvou, podla rozpoctu stavby apodla dohovorenych podmienok (stavebny dennik,
pracovné porady, ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednavatela na
nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela zapisom v stavebnom denniku a to bez
meskania.

7.3.4 Vykonom stavebného dozoru objednavatel’ poveruje: .........ccoceeenennee.

7.3.5 Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi vopred ozndmit pripadni zmenu v osobe
stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednéavatel’a na stavbe.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne avcéas splni zhotovitel odovzdanim diela
objedndvatel'ovi, ¢o bude dokladované ,,Zapisom o odovzdani a prevzati podpisanym
zmluvnymi stranami. Ozndmenie o ukonceni diela a pripravenost k odovzdaniu diela
odovzda zhotovitel objedndvatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred. Na zaklade
pisomného ozndmenia zvola objednévatel’ preberacie konanie do 3 dni odo dina dorucenia
pisomného oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie.

8.2 K terminu preberaciecho konania pripravi zhotovitel a objednavatelovi odovzda tieto

pisomnosti, ktoré podmienuju prevzatie diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

¢) protokoly a zaznamy o vykonani predpisanych skusok,

d) zarucné listy pouzitych vyrobkov,

e) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zédkona €. 90/98 Z.z. (o stavebnych vyrobkoch),

8.3 O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,,Zapis o odovzdani a prevzati®,
ktorého sucastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu diela s urcenim
terminu ich odstrdnenia zhotovitelom. NedodrZanie dohodnutého terminu odstranenia
tychto vad podlieha sankciam podla ¢l. XI. tejto zmluvy.

8.4 Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, ze dielo vykazuje vady a nedorobky,
braniace jeho riadnemu uZzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladové Cast’, odmietne
prevzatie diela, o ¢om zmluvné strany vyhotovia pisomny zdznam. Po odstraneni vad
a nedorobkov, ktoré branili uspeSnému prevzatiu diela, ozndmi zhotovitel’ tuto skutocnost’
objednéavatel'ovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.



8.5

8.6

9.1

9.2
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom
touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa zjavné az po
odovzdani diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokoncena praca oproti zmluve.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednéavatel’ dielo riadne prevziat
auzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat’ a upravit podl'a projektovej
dokumentécie do 5 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie vad a nedorobkov.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, zZe objednavatel’ je vlastnikom zhotovovanej veci od pociatku.
Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci znaSa objednavatel odo dna riadneho
odovzdania diela zhotovitel'om.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sti¢ast'ou ceny za dielo.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.

Clanok X.
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas

10.2

10.3

10.4

10.5

zaruéne] doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a urené projektovou
dokumentéciou a bude zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a zavdznymi technickymi normami
a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podl'a bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatel'ovi odovzdané, boli odovzdané
neuplné alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zat'aZené pravami tretich osob.

Zarucna doba na stavebné prace a na dodavky je dohodnutd 60 mesiacov a zacina plynat
odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom aneplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol uzivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavidzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo dna
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ v termine, ur¢enom
objednavatel'om v pisomnej reklamacii, pokial’ sa na termine odstranenia vad nedohodnu
zmluvné strany pisomne inak. V pripade vady, ktord ma charakter havarie a znemoznuje
uzivanie stavby sa zavizuje zhotovitel’ pristupit’ k odstraneniu vady ithned’ po oznameni.
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Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ bez zbytocného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za
vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Pokial’ sa preukaze , ze
zhotovitel' za takéto sporné vady nezodpoveda, naklady takto vzniknuté budt uhradené
zhotovitel'ovi na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran podl'a spésobu tvorby ceny
diela, t.j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer a preukazaného mnozstva
vykonanych préc.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' odovzda dielo objednévatel'ovi po terminoch uvedenych v bodoch 4.1.1 az
4.1.3 tejto zmluvy, zaplati objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1000,- € za kazdy aj
zaCaty den omesSkania. Za omesSkanie s odovzdanim diela sa povazuje aj situacia, ked
objednavatel’ dielo v stulade s bodom 8.4. tejto zmluvy dielo neprevezme, a to az do doby
odstranenia vad, ktoré prevzatiu diela branili.

Ak zhotovitel’ neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,
zaplati objednavatelovi za kazdy aj zacaty den omeSkania odstrdnenia jednotlivej vady
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- €.

Ak zhotovitel' neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zarucnej
doby v dohodnutej lehote podl'a bodu 10.5 zaplati objednavatelovi za kazdy aj zacaty den
omeskania odstranenia reklamovanej vady zmluvnu pokutu vo vyske 500,- €.

V pripade, Ze zhotovitel do 7 dni od dohodnutého terminu nezacne odstrafiovat’ zistené
vady, objednavatel’ ma pravo odstranit’ vady tretou osobou na néklady zhotovitel’a.
Zhotovitel mé pravo vyuctovat objednavatelovi Urok z omeskania v pripade omeskania
s thradou faktary vo vyske 0,05 % z dlZznej — neuhradenej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavdzuje sa
dodrZiavat’ povinnosti tykajlice sa ochrany Zivotného prostredia, vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatel’a.

Clanok XIIIL.
Odstipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy moéze byt platnost’ a uCinnost’ tejto zmluvy o dielo
ukoncena len odstiipenim od zmluvy alebo vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstipenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v prisluSnych ustanoveniach Obch.
zakonnika.



13.3 Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ v pripade poruSenia akejkol'vek
povinnosti zhotovitela, vyplyvajicej z tejto zmluvy a to za podmienky, Ze objednavatel
vyzve zhotovitel'a, aby v lehote nim urcenej upustil od porusovania svojej povinnosti,
splnil si zavdzok vyplyvajici z tejto zmluvy a vykonal napravu a zhotovitel' v uvedenej
lehote napravu nezabezpeci alebo nevykona.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

14.1 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika.

14.2 Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych
dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

14.3 NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢.1, ktora obsahuje polozkovity rozpocet
predmetu zmluvy — diela.

14.4 Zmluva bola vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel' obdrzi jedno
vyhotovenie a objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia.

14.5 Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a U¢innost dhom nasledovnym po jej zverejneni na webovej stranke verejného
obstaravatela.

14.6 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost zmluvu
zverejnit’ vyplyva z ustanovenia § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informécidm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zdkon o slobode informacii) v
platnom zneni.

Vo Vl¢anoch, dita 22.12.2017 v Dunajskej Strede, dia 22.12.2017

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Ing. Gyula Ivéan v.r. , starosta obce Csaba Liptai v.r. , konatel



