ZMLUVA O DIELO č. 12/7/2013

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obch. zákonníka

1. Zmluvné strany

objednávateľ

Firma: Obec Vlčany
Zastúpená starostom obce Ing. Júliusom Ivánom
Sídlo: 925 84 Vlčany č. 944
IČO: 00306312
DIČ : 2021024082
bankové spojenie: VÚB, a.s., Šaľa
číslo účtu: 19928132/0200
tel. :, 031 7794247, 0918 460 859
e-mail: obecvlcany@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ")

a

zhotoviteľ

Firma: František Dudáš-DÉEF
zastúpený: František Dudáš majiteľ
Sídlo: 925 07 Mostová 444
IČO: 46 399 721
IČ DPH: SK1030943144
bankové spojenie: OTP Banka pob.Galanta
číslo účtu: 14441130/5200
zapísaný: č.živ.reg 220-28004 ObU OZP Galanta
tel.: 0948275754
e-mail: dudasff@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ")

1. Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:

„ Revitalizácia parku v historickom centre Vlčany"

v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom, a jej zmien a doplnkov.

1.2 Zhotoviteľ je podnikateľom, podnikajúcim v predmete činnosti: (podľa výpisu zo živnostenského registra SR , ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy) a má odbornú spôsobilosť v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

1.3 Zmluvné strany uzavreli „Zmluvu o dielo" na základe cenovej ponuky zo dňa 2. 7.2013

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa projektovej dokumentácie.

2. Vykonávanie diela

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou a podľa projektovej dokumentácie , ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá je prílohou č. 2 tejto zmluvy.

2.2. Zhotoviteľ poveruje vedením a stykom na stavbe počas realizácie zmluvného diela stavbyvedúceho **F. Dudás** Zhotoviteľ splnomocňuje stavbyvedúceho na vedenie stavebného denníka a podpisovanie súpisov skutočne vykonaných prác a výkonov, ktoré sú podkladom pre fakturáciu.

2.3 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného a technického dozoru Ing. Júliusa Ivána. Stavebný a technický dozor investora je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať kvalitu a množstvo vykonaných prác, podpisovať stavebný denník, súpisy skutočne vykonaných prác a výkonov, prerušiť alebo zastaviť stavebné práce, ak objednávateľovi hrozí vznik alebo vzniká škoda, alebo práce nie sú vykonávané v súlade s projektovou dokumentáciou.

2.4. Prevziať uskutočnené dielo alebo jeho prevádzkyschopnú časť, prípadne ucelenú časť podľa dohodnutého harmonogramu, môže len stavebný dozor objednávateľa, ktorý bude k tomu vyzvaný najmenej 3 dni vopred stavbyvedúcim zhotoviteľa.

3. Rozsah plnenia

3.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa riadne, zodpovedne a dôsledne oboznámil s predloženou projektovou dokumentáciou predmetného diela, preveril podmienky realizácie diela, uvedeného v predmete zmluvy. Podklady, ktoré obdržal, považuje za dostačujúce na riadne a kvalitné splnenie diela.

3.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky podmienky, vrátane lehoty plnenia a ceny, podľa tejto zmluvy, boli dohodnuté po podrobnom oboznámení sa zhotoviteľa s podkladmi, uvedenými v predchádzajúcom odstavci. Dohodnutá cena je neprekročiteľná v prípade, že objednávateľ nebude požadovať zmeny harmonogramu rozsahu prác alebo použitých materiálov.

3.3 Zhotoviteľ sám znáša riziko a náklady na práce, ktorých potreba realizácie vznikla v dôsledku nesprávneho oboznámenia sa s realizačnou projektovou dokumentáciou.

3.4 Ak zhotoviteľ mieni uplatniť zmenu ceny z dôvodu nutných prác, nezahrnutých do projektovej dokumentácie a výkazu výmer, zhotoviteľ musí informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti a o zmene ceny začať rokovať. Po ich odsúhlasení vystaví objednávateľ písomnú objednávku a bude dohodnutá cena za ich realizáciu. Zhotoviteľ tieto práce uskutoční po ich objednaní a dohodnutí ceny.

3.5 Ak zhotoviteľ požiadavku na zmenu ceny uplatní neskôr ako 10 dní odo dňa, ako túto skutočnosť zistil, alebo práce naviac, príp. práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii a výkaze výmer zrealizuje bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa a dohody o cene, zhotoviteľ nemá nárok na ich úhradu od objednávateľa a nevzniká mu nárok na zvýšenie ceny diela. Uplatnenie zmeny ceny znamená zápis v stavebnom denníku, ktorý vykoná zástupca zhotoviteľa (stavbyvedúci).

4. Termíny plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

a) zahájenie prác **19. jul 2013**
b) ukončenie prác **do 2. augusta 2013**

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 5 dní odo dňa vyzvania objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný preberací protokol, ktorého podpisom zmluvné strany potvrdia jeho stavebnú pripravenosť k začatiu realizácie diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá stavenisko v takom rozsahu, ktorý predpokladá POV, aby zhotoviteľ mohol začať realizovať práce. V prípade, ak objednávateľ stavebnú pripravenosť nezabezpečí, bude o počet dní omeškania posunutý aj termín ukončenia prác.

4.3 Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so zhotovením diela po dobu, po ktorú preukázateľne nemohol z dôvodu klimatických podmienok dielo zhotovovať. Tieto skutočnosti stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný zapísať do stavebného denníka. V takom prípade sa lehota odovzdania diela o takto preukázané dni predlžuje.

5. Cena za zhotovenie diela

5.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy bola vypracovaná a dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 o cenách v platnom znení a na základe predloženej cenovej ponuky dodávateľa:

Cena diela bez DPH	**1851,95 €**
DPH 20%	**370,39 €**
Cena diela spolu	**2222,34 €**

(Slovom dvetisícdvestodvadsaťdva eur 34 centov)

5.2 V cene sú započítané všetky náklady na mechanizmy, materiály, zariadenie staveniska, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, náklady na zabezpečenie BOZP a náklady vzniknuté v súvislosti s vykonaním príslušných skúšok a atestov, ako aj náklady na ochranu výrobkov proti poškodeniu počas realizácie stavby.

6. Fakturácia

6.1 Fakturované budú skutočne vykonané práce na základe vzájomne odsúhlaseného množstva technickým dozorom objednávateľa.

6.2 Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúr je do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi, podmienkou úhrady bude skutočnosť, že faktúra bude spĺňať náležitosti daňového dokladu.

7. Záručná doba

7.1 Záručná doba sa dojednáva na 60 mesiacov – v prípade opráv a začína plynúť dňom písomného prevzatia príslušnej časti diela objednávateľom.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený za podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností – nedodržaním platných noriem a technologických postupov.

7.4 Zmluvné stany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy neodkladne od termínu uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Obhliadku uskutočnia zástupcovia zmluvných strán do 5 dní od termínu uplatnenia vady reklamácie.

8. Podmienky vykonania diela

8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na vykonanie predmetu zmluvy bez právnych závad. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so správcami inžinierskych sietí a pri prácach plne rešpektovať podmienky správcov sietí.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za čistotu a poriadok na stavenisku, za bezpečnosť cestnej premávky.

8.3 Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude František Dudáš, stavbyvedúci

8.4 Stavebným dozorom objednávateľa bude: Ing. Štefan Jancsó

8.5 Vlastnícke právo k zhotovovanému dielu prechádza na objednávateľa úhradou faktúry.

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na zhotovenom diele až do doby písomného odovzdania objednávateľovi.

9. Ostatné ustanovenia, zmluvné pokuty

9.1 V prípadoch realizácie časti prác subdodávateľmi zodpovedá za realizáciu prác zhotoviteľ v plnom rozsahu a to po stránke vecnej, finančnej a časovej.

9.2 Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.3 Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúr uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry.

10. Vyššia moc

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť vojnový stav mobilizácia, živelné pohromy a pod.

10.2 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci,

zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k cene a času plnenia.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.2 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3 Platnosť zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť dohodou.

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú zmluvnú stranu.

Vo Vlčanoch ,dňa 18.07.2013

Ing. Július Iván
Starosta obce

V Mostovej , dňa 18.07.2013

František Dudáš

František Dudáš - DÉEF
925 07 Mostová 444
IČO: 46 399 721 DIČ:1030943144
IČ DPH: SK1030943144