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Zmluva o dielo ¢. 03/S1G/2017
(d’alej len zmluva)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorich zmien a doplneni (d’alej len obchodny zakonnik)

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefon/fax:
Email:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’
Nazov:

adresa:
zastipeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uétu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapisany:

(d’alej iba ,,zhotovitel*)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Vicany

Obecny urad Vicany 944, 925 84 Vicany
Ing. Gyula Ivan, starosta

00306 312

2021024082

VUB a.s.

19928132/0200

031/7794 201/247
obecvlcany@stonline.sk

SIGNUM Slovakia, s.r.o.

Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajska Streda
Ing. Peter Teleky, konatel’

44282 516

2022653226

Tatra Banka a.s., pobocka Dunajska Streda
SK84 1100 0000 0029 4804 0161

+421 911 742 473

info@signumslovakia.sk
Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, vlozka &.: 22324/T

Clénok IL
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v zmysle § 56

zakona 343/2015 Z. z.

o verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych

zékonov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného

obstardvania.
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3.2
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3.4

3.5

4.1

Clanok I11.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie dicla ,,Rekonstrukcia strechy nad 4 b.j. vo
Viéanoch“ v rozsahu k zmluve priloZeného odstihlaseného poloZkovitého rozpoctu.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy a d’al§imi podkladmi podl'a Zmluvy, povazuje ich za spravne a uplné. Zhotovitel'ovi
si zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony
potrebné k zhotoveniu diela sii predmetom &innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' prehlasuje, Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ a takto
zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednéavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prisluSnym
technickym normam a predpisom, ktoré su platné v ¢ase vykondvania diela.

Objednavatel sa zavézuje, Ze po ukondeni diela zrealizované a ukoncené dielo prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnutu v Clanku V. a spésobom podra Clanku VI.
tejto zmluvy.

Clénok IV.
Terminy plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo v rozsahu podl'a Clanku III. tejto zmluvy
nasledovne:

4.1.1 Zadatie realizacie diela: do 2 dni od odovzdania staveniska,

4.1.2 Ukoncenie realizacie diela: do 4 mesiacov odo diia odovzdania staveniska.

4.2
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5.1

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje
sa objednavatel dielo prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine.

DodrZanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia objednavatel’a dohodnutého v Clanku VII. ods. 7.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objedndvatela o vzniku alebo zisteni
akejkol'vek prekazky, ktora brani alebo st'aZuje zhotovenie diela.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo vrozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zékona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov aje doloZena
polozkovitym rozpo&tom zhotovitel'a, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena v € je uvedend v ¢lenen:

Nazov cena bez DPH cena s DPH
DPH
,,Rekonstrukceia strechy nad 4 b.j. vo 749,19
Vliganoch* 3 745,95 EUR EUR 4 495,14 EUR
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5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Celkové cena slovom: StyritisicStyristodevit'desiatpit’ EUR $trnast centov s DPH.

Uvedend cena je stanovend ako pevnd. Na uzatvorenie dodatku, ktoré by zvySovali cenu
dicla sa vztahuje zdkona o VO ¢. 343/2015 Z.z.

V pripade, 7¢ sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze je potrebné vykonat’ prace a dodavky
v mensom rozsahu oproti polozkovitému rozpo¢tu, cena diela sa zniZi o sumu
zodpovedajicu nevykonanym pracam a dodavkam.

K zmene ceny mdze dojst’ v pripade zmeny sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie su
pripustne.
Clinok VI
Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade dafiovych  dokladov — faktir
vystavenych zhotovitefom a doruCenych objednéavatel'ovi nasledovnym sposobom:

- fakturacia sa uskuto¢ni raz po ukonceni diela na zaklade odsuhlaseného stpisu vykonanych
prac — zistovacieho protokolu.

Prilohou faktur bude sipis vykonanych pric, ktory bude odsihlaseny — zastupcom
objednavatel’a (stavebnym dozorom). '

Jednotlivé faktiry budi obsahovat’ nalezitosti podla § 15 zak. ¢. 289/1995 Z. z. o DPH
a to:

a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikaéné ¢&islo
platitel’a, ktory uskutoéiiuje zdanitel'né plnenie,

b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikaéné &islo
platitel’a, v prospech ktorého sa zdanitel'né plnenie uskutoéiiuje,

¢) poradové Cislo danového dokladu,

d) nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah zdanitel'ného plnenia,

e) vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych ¢iastok podl'a rozpisu,

f) sadzba dane,

g) vyska dane,

h) vyska ceny s DPH,

i) oznadenie dicla,

j) ¢&islo zmluvy o dielo,

k) oznalenie pefiazného tistavu a Giétu, na ktory sa ma fakturovana &iastka uhradit’,

) geékilatka platitel'a (zhotovitel'a diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu datiového

okladu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude
obsahovat' objednavatelom (stavebnym dozorom) odsthlaseny stupis vykonanych prac,
alebo bude vyhotovend obsahovo nespravne, je objednavatel opravneny vrétit ju
zhotovitel'ovi v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim a odvolanim sa na jej doplnenie
aprepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktary objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury s naleZitostami podl'a bodu 6.3 a 6.4 tejto zmluvy o dielo je 30
dni od jej dorudenia na adresu objednévatel’a.

Clanok VII.




Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len stavenisko):

7.1.1 Objednavatel’ protokolame odovzda zhotovitelovi stavenisko jednotlivych Casti dicla
najneskér do 5 dni po nadobudnuti pravoplatnosti ZoD. Tito skutoCnost’ zaznamenaju
zmluvné strany v stavebnom denniku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel
vykonava stavebno-montdZne prace suvisiace so zhotovenim diela. V protokole o
odovzdani staveniska budi uvedené vsetky doklady a rozhodnutia odovzdavané
zhotovitel'ovi a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzddvaného staveniska.

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.1.3 Na stavenisko méZu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo zhotovitel’a,
pripadne nimi poverené osoby.

7.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze uzavru pisomnu dohodu, predmetom ktorej bude opravnenie
zhotovitela dolasne vyuZivat objedndvatelom uréent plochu na skladku stavebnych
materidlov, sute, stavebnych strojov, prezliekanie pracovnikov zhotovitela apod. Za Q
pisomnti dohodu sa povaZuje aj zapis v stavebnom denniku opatreny podpisom zmluvnych
stran.

7.2 Povinnosti zhotovitela: .

7.2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade s vecnym
a ¢asovym harmonogramom realizacie, ktory predloZi zhotovitel' do 7 dni od odovzdania
staveniska a ktory je pre riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a pre neho zavézny.

7.2.2 Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sluziace k vykonaniu diela dodd zhotovitel
na svoje naklady a nebezpeenstvo. Zhotovitel' zabezpeci na svoje néaklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

7.2.3 Zhotovitel' odovzd4 objednivatelovi najneskdr k terminu odovzdania aprevzatia diela
k dodanym zariadeniam vsetky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov. Ak sa pri kolaudacii
stavby zisti potreba predlozit' prislusnym uradom doklady, ktoré neodovzdal zhotovitel
objednavatel'ovi pri odovzdani stavby a vzt'ahuju sa na dielo alebo jeho sicasti, realizované
zhotovitePom, je zhotovitel' povinny aj po odovzdani diela dodatoéne vyZiadané doklady
objednévatelovi na jeho vyzvu predlozit’ a byt’ tak sucinny pri kolaudacii stavby.

7.2.4 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, ato odo diia odovzdania staveniska aZ do ‘
odovzdania diela, pripadne aZ do odstranenia pripadnych vad a nedorobkov z preberacieho
konania. Do stavebného dennika bude zhotovitel’ zapisovat’ vetky skuto€nosti rozhodujice
pre vykonanie diela. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika
a vyjadrovat’ sa k zapisom stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovnych dni
odo diia zapisu, v opaénom pripade bude postoj zhotovitel'a pokladany objedndvatelom za
suhlas so zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného
dennika fotokopie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru md pravo vykondvat
zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela projektu—autorsky dozor. Dennik sa
sklad4 z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budu obsahovat’:
- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitel'a,

nazov objednavatel’a a jeho sidlo,

- identifika¢né uidaje stavby podl'a projektu,

- zoznam dokumenticie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehl’ad skuSok kazdého druhu,

7.2.1]

7.2.1

7.2.13

7.2.14
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- denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s oé¢islovanymi listami na  dva oddelitelné
prepisy,

- denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten deii, ked’ sa
prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

7.2.5 Zhotovitel' je povinny vyzvat' pisomne zéapisom do stavebného dennika zastupcu

objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré maji byt” zakryté alebo sa stantt v d’alSom postupe
nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred.

7.2.6 Ak si zhotovitel' nesplni povinnost’ uvedenu v predchadzajucom bode je povinny umoznit’

objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

7.2.7 V pripade, Ze sa objednavatel’ nezucastni kontroly, na ktori bol zhotovitelom pisomne

vyzvany, je zhotovitel povinny mu takuato kontrolu dodato¢ne umoznit’. V takom pripade je
objednavatel’ zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia diela v dobe od pdévodne
ur¢eného terminu kontroly diela do terminu skutoéne prevedenej kontroly diela, pokial
zhotovitel' v tomto obdobi nebude moct’ v realizacii diela pokracovat’. Preukazané naklady
spojené s takto dodato€ne dohodnutym terminom kontroly diela znasa objedndvatel’.

7.2.8 Ak sa pri kontrole, resp. dodatocnej kontrole v priebehu realizacie diela zisti, Ze zhotovitel

vykonal dielo, alebo jeho ¢ast’ v rozpore s touto zmluvou, je povinny bezodkladne na svoje
néaklady nedostatky zistené v priebehu realizacie diela odstranit’.

7.2.9 Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel
diela.

Ak zhotovitel’ zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne
av€as, je povinny tieto nahlasit’ objednavatelovi a pokracovat’ v praci az podla jeho
pokynov.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
pracovnej astavebnej discipliny na stavbe. (nepoZivanie alkohol. napojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania sa a pod.).

Vykonom zodpovedného stavbyveduceho poveruje zhotovitel’ p. Csaba Liptai.

Zhotovitel’ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat’ so stavebnym dozorom, a
zastupcom objednavatela. Pripadni zmenu v osobe zodpovedného zastupcu zhotovitela,
riadiaceho vykonavanie diela oznami zhotovitel’ vopred objednavatel’ovi.

Zhotovitel' je povinny objednavatela upozornit’ na kazddi potrebni zmenu niektorého
z ustanoveni tejto zmluvy a navrhnut’ primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podla
potrieb vyplyvajicich z jeho &innosti, v opatnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré
v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknil.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpe€it' na svojom pracovisku vietky opatrenia z hl'adiska
bezpednosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako 1isvojich subdodéavatelov
a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti $kodam, ktoré¢ by mohli vzniknit’ na majetku
zhotovitel’a a objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku
objednavatela.

Zhotovitel' podas realizicie umozni trvalé uzivanie objektu a bezpedny vstup ob&anov do
priestoru nehnutelnosti t.j. zrealizuje vetky bezpe€nostné opatrenia.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli
dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodavkach na
stavenisku a zodpoved4 za odstranenie odpadov, ktoré vzniknu néasledkom jeho &innosti.




™

7.2.18 Zhotovitel zodpovedd za pracovné urazy anasledky pracovnych Urazov svojich Q.
zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov, ktoré sposobia sebe alebo pracovnikom
objednévatel'a pri vykonadvani diela z dévodov nedodrzania predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiarnej ochrany. |

7.2.19 Zhotovitel' zabezpe&i Gi¢ast” svojich pracovnikov na preverovani svojich doddvok a prac, 8.
ktoré vykonava stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych |
zavad a odchylok od projektu. |

7.3 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:
7.3.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi povolenie na realiziciu.

7.3.2 Objednavatel’ bude pocas zhotovovania diela vykondvat’ stavebny dozor.

7.3.3 Stavebny dozor objednavatela bude sledovat’, ¢i sa prace vykonavaju v sulade s touto
zmluvou, podla rozpoétu stavby apodla dohovorenych podmienok (stavebny dennik,
pracovné porady, ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozortiuje objednavatela na 9.
nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela zapisom v stavebnom denniku a to bez '

meskania. C’

7.3.4 Vykonom stavebného dozoru objednévatel’ poveruje: .......cccoevverinnenn 9.

7.3.5 Objednéavatel' je povinny zhotovitel'ovi vopred ozndmit’ pripadni zmenu v osobe '

stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednavatel’a na stavbe. N 9.
Clanok VIIL.

Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne avas splni zhotovitel odovzdanim diela
objednavatelovi, ¢o bude dokladované ,.Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym |
zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonleni diela a pripravenost k odovzdaniu diela 1q

pisomnosti, ktoré podmieiiujli prevzatie diela: . C

odovzda zhotovitel objednivatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred. Na zaklade |

pisomného ozndmenia zvold objednéavatel’ preberacie konanie do 3 dni odo diia dorucenia

pisomného oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie. 14
8.2 K terminu preberacieho konania pripravi zhotovitel a objedndvatelovi odovzda tieto

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,

c) protokoly a zaznamy o vykonani predpisanych skisok,

d) zaruéné listy pouzitych vyrobkov,

e) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zdkona ¢. 90/98 Z.z. (o stavebnych vyrobkoch), 1

8.3 Oprevzati diela objednavatelom spifu zmluvné strany ,,Zapis o odovzdani a prevzati®,
ktorého sugast'ou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebréania uZivaniu diela surCenim

terminu ich odstrdnenia zhotovitelom. NedodrZzanie dohodnutého terminu odstranenia 1
tychto vad podlieha sankciam podla ¢1. XI. tejto zmluvy.
8.4 Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, 1

braniace jeho riadnemu uZivaniu, pripadne nie je kompletnd dokladova ¢ast’, odmietne
prevzatie diela, o om zmluvné strany vyhotovia pisomny zdznam. Po odstraneni véad
a nedorobkov, ktoré bréanili ispeSnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel’ tato skuto¢nost’
objednavatel'ovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.
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yadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom
touto zmluvou alebo vSeobecne zavidznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa zjavné az po
odovzdani diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokon¢ena praca oproti zmluve.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvyiny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat
auzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat’ a upravit' podla projektovej
dokumentécie do 5 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie vad a nedorobkov.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je vlastnikom zhotovovanej veci od pociatku.
Nebezpedenstvo $kody na zhotovovanej veci znaSa objednavatel odo diia riadneho
odovzdania diela zhotovitel'om.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie dicla zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sucast'ou ceny za dielo.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel’ az do asu protokolameho odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.

Clanok X.
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas

10.2

10.3

10.4

10.5

zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a urcené projektovou
dokumentéciou a bude zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a zavdznymi technickymi normami
a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatel'ovi odovzdané, boli odovzdané
neuplné alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zat'aZené pravami tretich osob.

Zaruéna doba na stavebné prace a na dodavky je dohodnutd 60 mesiacov a za¢ina plynut’
odo dia protokolarneho prevzatia dicla objednavatelom aneplynie v ¢ase, kedy
objednéavatel’ nemohol uzivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo poZzadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo dia
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatelom avady odstranit’ v termine, urenom
objednavatelom v pisomnej reklaméacii, pokial' sa na termine odstranenia vad nedohodnu
zmluvné strany pisomne inak. V pripade vady, ktora ma charakter havérie a znemoZiuje
uZivanie stavby sa zavizuje zhotovitel’ pristipit’ k odstraneniu vady ihned’ po ozndmeni.




10.6

10.7

11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

13.1

13.2

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za
vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Pokial sa preukaze , ze
zhotovitel' za takéto sporné vady nezodpovedd, naklady takto vzniknuté budu uhradené
zhotovitelovi na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran podla sposobu tvorby ceny
diela, t.j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podla vykazu vymer a preukdzan¢ho mnozstva
vykonanych prac.

Clanok XL
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzdé dielo objednéavatelovi po terminoch uvedenych v bodoch 4.1.1 az
4.1.3 tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 1000,- € za kazdy aj
zadaty defi omeskania. Za ome$kanie s odovzdanim dicla sa povaZuje aj situacia, ked’
objednavatel’ dielo v sulade s bodom 8.4. tejto zmluvy dielo neprevezme, a to az do doby
odstranenia vad, ktoré prevzatiu diela branili.

Ak zhotovitel’ neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,
zaplati objednavatelovi za kazdy aj zacaty defi omeSkania odstranenia jednotlivej vady
zmluvna pokutu vo vyske 500,- €.

Ak zhotovitel’ neodstréni pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zarucnej
doby v dohodnutej lehote podla bodu 10.5 zaplati objednavatel'ovi za kazdy aj zaCaty den
omegkania odstranenia reklamovanej vady zmluvna pokutu vo vyske 500,- €.

V pripade, Ze zhotovitel' do 7 dni od dohodnutého terminu nezacne odstratiovat’ zistené
vady, objednévatel’ m4 pravo odstranit’ vady trefou osobou na naklady zhotovitel'a.
Zhotovitel mé& pravo vyudtovat objednavatelovi trok z omeSkania v pripade omeskania
s thradou faktury vo vyske 0,05 % z dlznej — neuhradenej sumy za kazdy aj zalaty deti
omeskania.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat’ povinnosti tykajlice sa ochrany Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vrétane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok XIII.
Odstipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy moéZe byt platnost aUcinnost tejto zmluvy o dielo
ukonéend len odstipenim od zmluvy alebo vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstipenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v prisluSnych ustanoveniach Obeh.
zakonnika.
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13.3 Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ v pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajicej z tejto zmluvy ato za podmienky, Ze¢ objednavatel
vyzve zhotovitela, aby v lehote nim ur€enej upustil od porusovania svojej povinnosti,
splnil si zaviazok vyplyvajuci z tejto zmluvy a vykonal napravu a zhotovitel' v uvedenej
lehote napravu nezabezpeti alebo nevykona.

Clanok X1V,
Zavereéné ustanovenia

14.1 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

14.2 Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych &islovanych
dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

14.3 Neoddelitelnou sucast’'ou tejto zmluvy je priloha &.1, ktord obsahuje poloZkovity rozpocet
predmetu zmluvy — diela.

14.4 Zmluva bola vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel' obdrZi jedno
vyhotovenie a objednavatel’ obdrZi tri vyhotovenia.

14.5 Zmluva nadobuda platnost’ dtiom jej podpisania opravnenymi zéastupcami oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ dilom nasledovnym po jej zverejneni na webovej stranke verejného
obstaravatela.

14.6 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost’ zmluvu
zverejnit’ vyplyva z ustanovenia § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii) v
platnom zneni.

Vo Viganoch, dita .- 207 V Dunajskej Strede, diia J4- 10 1o

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

el Z |
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Ing. Gyula Ivan, starosta obce Ing. Pgter Teleky, konatel
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Naror materialu / kratky popis

Cenova ponuka &. 100 AV/2017

Nazov projektu: Rek. Strechiy nad 4 b vo Vicanoch

Cast: Plocha strecha - e
Objednavatel” Obec V}rany o _ —
Zhotovitel" i W

Jednotkova cena
(dodavka + montaz)

Celkova cena
(dodavka + montaz)

Mnozsivo M.J.

=plan 156G

1. G s(emove it

resun hmot

163 2 10,856 EUR /m2 1 ,
mizolafi”a f6lia na baze mPVC hr. 1,56 mm - vystuzend m s E’QR
otextilia 300 g/m2 163 m2 1,05 EUR /m2 171,15 EUR
cna afdlebo ochranna vrstva i
onic - SFS-INTEC 620 ks 1,08 EUR /ks 669,60 EUR
anické kotvenie mPVC félie do nosného podkladu R
5nové-'5t"-‘"°""e listy - RS .70 mm, vyr.: Sika M m 341EUR /m’
gémové ukonéenie folie na na\rézujuce stavebné konstrukcie
% 'kové okapnica - -R. S. 250 mm, vyr.: Sika 55 m" 787EUR /m’
S “ayslemove s ukoncenie folie na atike, odtiefi: 701 (svetleseda)
tenOVé lista - R. S 100 mm, vyr.: Sika 55 m 448EUR /m’
% e1émoveé ukongenie folie na atike, odtief: 701 (svetloseds)
elenic - Sikaflex 11 FC__ 1 ks 32,50 EUR /ks
rieSenie ukon&enia stenovej I|$‘ty a inych detailov
olécia detailov ! systémové riedenie detailov 1 158 29 EUR
evystuzenou féliou Sikaplan S resp. Tvarovky PVC Sika '
qmocumé\te"é' 1 120,00 EUR
\ ,m spojovaci material, gistite, ochranné pomaocky, ine !
— — 1 75,00 EUR

SR
‘Doprava materialu na stavbu, vylozeme a uloZenie na pracowsko

Vypracoval:

Celkova suma bez DPH '

A

DPH 20% 740 1O EUR.

R T TR D 1-""

Celkova suma vratane DPH E %ﬁﬁﬁf R

1
yunajska Skrcda
pis: Sk202’1f\< 3206

[ —

%
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