

Zmluva o dielo č. 01/2015

(v súlade s ust. § 536 a nasl. ObZ)

Čl. I. Zmluvné strany

I. Objednávateľ:

Názov: **OBEC VLČANY**
Sídlo: Obecny úrad Vlčany 944, 925 84 Vlčany
IČO: 00 306 312
DIČ: 2021024082
Bankový účet: VÚB a.s., číslo účtu : 19928132/0200
Zastúpený: **Ing. Gyula Iván, starosta**
/ďalej objednávatel'/

a

II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo: Drieňová 14, 821 01 Bratislava
IČO: 36675121
IČ DPH: SK2022243707
Bankový účet: 0633553553/0900
Zapísaný: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42291/B
Zastúpený: Ing. Milan Žofaj, konateľ
/ďalej zhotoviteľ'/

sa dohodli na tomto obsahu a v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto

zmluvu o dielo.

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo - stavbu s názvom „multifunkčné ihrisko“ (resp. mini ihrisko), za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Presná špecifikácia prác a dodávok diela podľa tejto zmluvy je uvedená v položkovom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa a na jeho požiadanie v rámci projektu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje multifunkčné ihrisko od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho zhotovenie.

Čl. III.

Miesto zhotovenia a účel mini ihriska

3.1 Miesto zhotovenia multifunkčného ihriska je obec Vlčany.

3.2 Účelom multifunkčného ihriska je dlhodobé zabezpečenie miesta na prevádzkovanie fyzicky nenáročných športových aktivít najmä pre deti a mládež.

Čl. IV.

Čas a predpoklady zhotovenia multifunkčného ihriska

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje po podpísaní tejto zmluvy samostatne alebo prostredníctvom inej osoby písomne podať príslušnému stavebnému úradu oznámenie o drobnej stavbe, v prípade, ak sú na riadne zhotovenie multifunkčného ihriska nevyhnutné ďalšie oznámenia, povolenia alebo potvrdenia príslušných orgánov štátnej správy, samosprávy alebo iných organizácií, je objednávateľ povinný podať na zabezpečenie riadneho zhotovenia mini ihriska na príslušné orgány štátnej správy, samosprávy alebo iné organizácie, nevyhnutné žiadosti, oznámenia a iné písomnosti s obdobným účinkom jednotlivo pre každú lokalitu.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje po doručení oznámenia príslušného stavebného úradu o tom, že proti zhotoveniu multifunkčného ihriska nemá námietky, prípadne po doručení posledného povolenia príslušného orgánu štátnej správy, samosprávy alebo inej organizácie podľa bodu 4.1 tejto zmluvy nevyhnutného na vykonanie zemných, betonárskych a iných prác, odovzdať prostredníctvom splnomocneného zástupcu zhotoviteľovi stavenisko, o čom spíšu zmluvné strany písomný protokol.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po prevzatí staveniska od zhotoviteľa alebo jeho splnomocneného zástupcu začne bezodkladne so zhotovovaním mini ihriska uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené multifunkčné ihrisko v zmysle cenovej ponuky (príloha č. 1 tejto zmluvy) najneskôr 45 dní od odovzdania staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať stavbu aj pred

týmto uvedeným termínom odovzdania. O prevzatí dokončeného multifunkčného ihriska zhotoviteľom spíšu zmluvné strany písomný protokol.

4.5 Termín odovzdania multifunkčného ihriska zhotoviteľom podľa bodu 4.4 tejto zmluvy sa predlžuje o rovnaký počet dní, o aký zhotoviteľ nemôže vykonávať práce na zhotovenie mini ihriska z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok, napr. teplota vzduchu pod +10°C alebo daždivého počasia.

Čl. V.

Cena multifunkčného ihriska

5.1 Celková cena diela je na základe cenovej ponuky a dohody objednávateľa a zhotoviteľa

Ponuková cena bez DPH: 61 849,72 €
DPH 20%: 12 369,94 €
Ponuková cena spolu s DPH: 74 219,66 €

5.2 Objednávateľ na predmetné dielo neposkytne zhotoviteľovi žiadnu zálohovú platbu.

5.3 V prípade vytknutých vád uvedených v protokole môže objednávateľ zadržať z konečnej faktúry podľa rozsahu a závažnosti vád do výšky 5% z celkovej ceny diela. Po ich odstránení je povinný zadržať čiastku zaplatiť do 14 dní od protokolárneho potvrdenia odstránenia vád.

5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že hore uvedená cena je úplná a zaväzuje sa, že cenu za zhotovenie nebude zvyšovať. K zvýšeniu ceny diela môže dôjsť len v prípade, že si objednávateľ objedná naviac práce neobsiahnuté v prílohe č.1 tejto zmluvy. Naviac práce si musí objednávateľ a zhotoviteľ dohodnúť písomne.

5.5 Cena diela je splatná v lehote 14 dní od protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa.

Čl. VI.

Vlastnícke právo k multifunkčnému ihrisku, veciam a nebezpečenstvo škody

6.1 Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovovaného multifunkčného ihriska v zmysle Čl. II., bodu 2.1. tejto zmluvy po celý čas jeho zhotovovania až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi a úplného zaplataenia ceny diela podľa Čl.V. tejto zmluvy objednávateľom.

6.2 Objednávateľ nie je povinný obstaráť a odovzdať na riadne zhotovenie multifunkčného ihriska zhotoviteľovi žiadne ďalšie veci a splniť iné povinnosti ako tie, ktoré sú uvedené v Čl. IV. body 4.1 a 4.2.

6.3 Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky veci potrebné na zhotovenie multifunkčného ihriska sám, pričom cena za zhotoviteľom obstaraných vecí sa nemôže zvyšovať.

6.4 Komponenty zhotoviteľa použité na zhotovenie multifunkčného ihriska sa stávajú vlastníctvom objednávateľa až po úhrade celkovej ceny diela.

6.5 Zhotoviteľ zhotovuje multifunkčné ihrisko na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom do dňa prevzatia multifunkčného ihriska

objednávateľom. V prípade vytknutých väd mini ihriska až do dňa vydania potvrdenia o odstránení väd multifunkčného ihriska a na vlastné nebezpečenstvo.

Čl. VII.

Odovzdanie multifunkčného ihriska

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie multifunkčného ihriska najmenej 1 deň vopred. Objednávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa preberacieho konania v posledný deň zhotovenia multifunkčného ihriska samostatne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska bude vypracovaný písomný protokol, z ktorého bude zrejmý stav multifunkčného ihriska v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Súčasťou písomného protokolu budú prevádzkové pokyny na údržbu a záručné podmienky.

7.3 Objednávateľ je povinný vady zistené pri prehliadke pri odovzdaní zapísať do protokolu o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska a tým vady oznámiť zhotoviteľovi.

7.4 V prípade zistenia väd multifunkčného ihriska objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto v primeranom čase, najneskôr však v termíne do 30 dní od upozornenia na vady, odstrániť. Po odstránení väd multifunkčného ihriska zistených objednávateľom je objednávateľ povinný vydať zhotoviteľovi bezodkladne potvrdenie o odstránení zistených väd multifunkčného ihriska v deň ich odstránenia. O dni odovzdania multifunkčného ihriska po odstránení väd je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa najmenej 1 deň vopred.

7.5 V prípade neodstránenia väd zhotoviteľom v primeranej dobe určenej objednávateľom, sa má za to, že zhotoviteľ porušil svoje povinnosti z tejto zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo postupovať v súlade s Čl. IX. tejto zmluvy.

Čl. VIII.

Záruka za akosť

8.1 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť multifunkčného ihriska a garantuje, že multifunkčné ihrisko bude riadne slúžiť na účely dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania multifunkčného ihriska protokolom o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska resp. v prípade vytknutia väd multifunkčného ihriska objednávateľom, odo dňa ich odstránenia preukázaného písomným potvrdením o ich odstránení a končí uplynutím záručnej doby.

8.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa odstránenie väd, ktoré na multifunkčnom ihrisku vzniknú s výnimkou tých, ktoré boli spôsobené vinou užívania v rozpore s prevádzkovými pokynmi, vandalizmom, krádežou a nedostatočnou alebo zlou údržbou. Počas celej doby záruky za zhotoviteľom poskytnutej akosti je zhotoviteľ povinný na základe písomnej požiadavky objednávateľa na vlastné náklady reklamované vady odstrániť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej požiadavky objednávateľa na adresu sídla zhotoviteľa.

Čl. IX.

Nároky z vád multifunkčného ihriska a ďalšie dojednania

9.1 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne po podpise zmluvy a ihneď po prezretí miesta zhotovenia multifunkčného ihriska o prípadnej nemožnosti zhotovenia multifunkčného ihriska pre skryté prekážky, najmä z dôvodu prekážky na mieste zhotovenia, ktoré znemožňujú zhotovenie multifunkčného.

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa vždy a na každom stupni jeho vykonávania. Zhotoviteľ je povinný toto právo objednávateľovi vždy umožniť a poskytnúť súčinnosť. Ak objednávateľ počas kontroly zistí, že zhotoviteľ zhotovuje multifunkčné ihrisko v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa, aby vzniknuté vady v primeranej dobe odstránil a multifunkčné ihrisko zhotovil riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ ani v primeranej dobe neurobí, je objednávateľ oprávnený v prípade, že by postup zhotoviteľa nepochybne viedol k podstatnému porušeniu zmluvy zhotoviteľom, od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ však nezodpovedá za nemožnosť zhotovenia alebo vady multifunkčného ihriska, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnych pokynov objednávateľa, na nesprávnosť ktorých bol objednávateľ zhotoviteľom upozornený.

9.3 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovení multifunkčného ihriska s odbornou starostlivosťou.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia multifunkčného ihriska.

9.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ porušil podstatným spôsobom svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, najmä ak multifunkčné ihrisko nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, alebo vady multifunkčného ihriska vytknuté v protokole o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska zhotoviteľ neodstránil ani v objednávateľom určenej dodatočnej lehote. V prípade odstúpenia jednej zo strán od tejto zmluvy sú si obe zmluvné strany povinné bezodkladne vrátiť všetky získané plnenia.

9.6 Všetky naviac práce je objednávateľ oprávnený požadovať len na základe osobitnej písomnej žiadosti adresovanej zhotoviteľovi spolu s návrhom ceny a zhotoviteľ je oprávnený vyžadovať zaplatenie ceny za vykonané naviac práce, len ak bola takáto žiadosť zhotoviteľa prijatá zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ sa naviac práce nestanú predmetom osobitného písomného dodatku k tejto zmluve, má sa za to, že cena za zhotovenie multifunkčného ihriska sa napriek vykonaným naviac prácam nemení a zostáva rovnaká ako je uvedené v Čl. V. tejto zmluvy.

9.7 Prípadný zápis multifunkčného ihriska do katastra nehnuteľností zabezpečí objednávateľ.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zároveň s odovzdaním multifunkčného ihriska odovzdať objednávateľovi všetky atesty a vyhlásenia potrebné na nerušenú riadnu a bezpečnú prevádzku multifunkčného ihriska. Tieto sa zhotoviteľ zaväzuje doložiť k protokolu o odovzdaní a prevzatí mini ihriska.

9.9 Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu vzniknutú v dôsledku porušenia svojej povinnosti z tohto vzťahu.

9.10 Objednávateľ je oprávnený vykonávať svoje práva a povinnosti sám, alebo prostredníctvom písomne ním poverených tretích osôb. V takom prípade mená poverených osôb oznámi aj zhotoviteľovi.

9.11 V prípade prevodu vlastníctva alebo správy multifunkčného ihriska z objednávateľa na tretiu osobu počas zhotovovania stavby alebo po jej zhotovení, prechádzajú všetky práva a povinnosti objednávateľa z tejto zmluvy na nadobúdateľa/ov multifunkčného ihriska.

Čl. X. Zmluvné pokuty

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením multifunkčného ihriska alebo odstránením väd podľa Čl. IV. tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny multifunkčného ihriska.

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný za každý aj začatý deň omeškania s platbou ceny multifunkčného ihriska podľa Čl. V. tejto zmluvy zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za zhotovenie multifunkčného ihriska.

Čl. XI. Vyššia moc

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vyššej moci budú riešiť dôsledky, ktoré nastanú, dodatkom k zmluve. Za prípady vyššej moci zmluvné strany považujú: vyhlásenie vojny alebo ohrozenia štátu, prírodnú katastrofu alebo pohromu, zásah štátu alebo zásah orgánov, ktoré vydali stavebné povolenie, resp. iné rozhodnutie k multifunkčného ihrisku.

11.2 Zmluvné strany sú povinné započat' bezodkladne rokovanie o vzniku vyššej moci, resp. i o dôsledkoch vyššej moci a výsledky z týchto rokovaní premietnuť do dodatku k zmluve.

11.3 V prípade vzniku vyššej moci sa musí strana, u ktorej zasiahla vyššia moc, maximálne snažiť o odstránenie, resp. o minimalizáciu ťažkostí a predvídateľných škôd. Dohodnuté termíny a lehoty, ktoré sa nedodržali z dôvodu vyššej moci, sa predlžujú minimálne o dobu trvania vyššej moci.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z tohto vzťahu sa riadia ustanoveniami práva Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú primerane ustanovenia o zmluve o dielo upravenej v Obchodnom zákonníku, ustanovenia Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanovenia Občianskeho zákonníka.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky predchádzajúce ústne a písomné vzájomné dohody týkajúce sa predmetu zmluvy, ku ktorým došlo pred uzavretím tejto zmluvy a ktoré sa nestali obsahom tejto zmluvy, podpísaním tejto zmluvy v celom rozsahu strácajú platnosť a účinnosť.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, stávajú sa dotknuté ustanovenia zmluvy neúčinné. Tým nie je dotknutá platnosť a účinnosť celej zmluvy.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne úkony týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho vzťahu z tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a že táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

12.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohoto právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu.

12.6 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

12.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle osobitných predpisov.

12.8. Táto zmluva bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vlčany dňa 16.12.2015 Uznesením č. 151/2015/10.

12.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu.

Vo Vlčanoch, dňa 21. 01. 2016

V Bratislave, dňa 27.1.2016

za objednávateľa

Ing. Gyula Iván

starosta



za zhotoviteľa

Ing. Milan Žofaj

konateľ

Príloha číslo 1

ROZPOČET - VÝKAZ VÝMER

Stavba Multifunkčné ihrisko 33x18m

Objekt: Vystavba multifunkčného ihriska

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemné práce							
1	Zemné práce s odvozom a uložením do 800m	633,50	m ²	€ 4,38	2 771,56 €	554,31 €	3 325,88 €
2	Železobetónové základy pre mantinely z B10 + B20	31,86	m ³	€ 131,25	4 181,63 €	836,33 €	5 017,95 €
3	Betónové základy pre volejbal 0,4 x 0,4 x 0x8 x 2	2,18	m ³	€ 131,25	286,13 €	57,23 €	343,35 €
4	Podkladová vrstva z makadamu frakcie 32 - 64 mm hrúbky 12 cm	598,10	m ²	€ 5,31	3 177,41 €	635,48 €	3 812,89 €
5	Podkladová vrstva štrkopiesku frakcie 8 - 16 mm hrúbky 10 cm	598,10	m ²	€ 4,50	2 691,45 €	538,29 €	3 229,74 €
6	Podkladová vrstva štrkodrvy frakcie 0 - 4 mm hrúbky 4 cm	598,10	m ²	€ 4,00	2 392,40 €	478,48 €	2 870,88 €
7	D+MTZ rozvodov osvetlenia, uzemnenia + RS	1,00	súbor	€ 1 250,00	1 250,00 €	250,00 €	1 500,00 €
8	Drenáže vrátane výkopov a zásypov	35,00	bm	€ 18,75	656,25 €	131,25 €	787,50 €
Medzisúččet: Zemné práce					17 406,82 €	3 481,36 €	20 888,18 €
Mantinely							
Hliníkovo-nerezový mantinelový systém s pero-drážkovou plastovou doskou 2015							
1	Stĺpy mantinelov 48ks	1	ks	€ 8 410,00	8 410,00 €	1 682,00 €	10 092,00 €
2	Plastové dosky, pero-drážka	1	ks	€ 6 925,00	6 925,00 €	1 385,00 €	8 310,00 €
3	Plastové ochranné krytky	1	ks	€ 665,90	665,90 €	133,18 €	799,08 €
4	Hliníkové lišty mantinelov	1	ks	€ 4 500,00	4 500,00 €	900,00 €	5 400,00 €
5	Ochranné siete, futbalové bránky a ostatné plastové doplnky	1	ks	€ 1 940,00	1 940,00 €	388,00 €	2 328,00 €
6	Kotvy	48	ks	€ 25,00	1 200,00 €	240,00 €	1 440,00 €
7	Stĺp osvetlenia bez svetelných zdrojov	4	ks	€ 291,00	1 164,00 €	232,80 €	1 396,80 €
8	Svetelý zdroj	4	ks	€ 196,00	784,00 €	156,80 €	940,80 €
9	Doprava mantinelov	1	ks	€ 2 010,00	2 010,00 €	402,00 €	2 412,00 €
Medzisúččet: Mantinely					27 598,90 €	5 519,78 €	33 118,68 €
Umelý trávnik							
11	Multifunkčný umelý trávnik BASIC 20, kremičitý piesok, podlepovacia páska, tepidlo, čiarovanie pre futbal	1	ks	€ 12 842,00	12 842,00 €	2 568,40 €	15 410,40 €
12	Doprava umelého trávniku	1	ks	€ 640,00	640,00 €	128,00 €	768,00 €
Medzisúččet: Umelý trávnik					13 482,00 €	2 696,40 €	16 178,40 €
Športové vybavenie							
13	Vybavenie pre volejbal s čiarovaním	1	ks	€ 1 472,00	1 472,00 €	294,40 €	1 766,40 €
Medzisúččet: Športové vybavenie					1 472,00 €	294,40 €	1 766,40 €
Ostatné							
16	Montáž umelého trávniku a mantinelov	1	ks	€ 1 550,00	1 550,00 €	310,00 €	1 860,00 €
17	Doprava pracovníkov na miesto	1	ks	€ 100,00	100,00 €	20,00 €	120,00 €
18	Vysokozdvíhny vozík	8	h	€ 30,00	240,00 €	48,00 €	288,00 €
Medzisúččet: Ostatné					1 890,00 €	378,00 €	2 268,00 €
SPOLU					61 849,72 €	12 369,94 €	74 219,66 €